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PREGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HABERAN DE
REXER PARA A CONTRATACION MEDIANTE PROCEDEMENTO NEG OCIADO E
TRAMITACION URXENTE DAS OBRAS COMPRENDIDAS NO POS 2016
“AMPLIACION DUNHA INSTALACION DEPORTIVA PARA DOTACI ON DE SALA DE
XIMNASIO” NO CONCELLO DE LAXE

) ELEMENTOS DO CONTRATO.

1) Obxecto do contrato.

O presente contrato ten por obxecto a execucion das obras 4s que se refire a epigrafe 1
do cadro de caracteristicas do contrato, con suxeicion ao proxecto técnico, integrado
polos documentos enumerados no artigo 123 do Texto refundido da lei de contratos do
sector publico (en diante TRLCSP), incluido o correspondente estudo de seguridade e
saude ou Estudo Basico de Seguridade e Saude, de acordo co disposto no art. 4 do
Decreto 1.627/97 e o estudo de xestion de residuos de construcion e demolicion, de
acordo co establecido no art. 4 do R.D. 105/2008 .

O conxunto de documentos que compofien 0 proxecto considérase que forman parte
integrante deste prego, polo que ten caracter contractual.

En caso de contradicion entre o Prego de clausulas administrativas particulares e o Prego
de prescricidns técnicas prevalecera o primeiro.

2) Orzamento do contrato e tipo de licitacién.

Sindlase como tipo de licitacidon o importe do proxecto que figura na epigrafe 3 do cadro
de caracteristicas do contrato, realizandose a mellora mediante baixa respecto deste.

Na contratacién destas obras entenderase que 0s contratistas, ao formular as suas
propostas econdmicas, incluiron dentro delas o importe do imposto sobre o valor
engadido, sen prexuizo de que o importe deste imposto se indigue como partida
independente, de conformidade co art. 87.2 do TRLCSP e modelo de oferta econémica
do presente prego.

3) Einanciamento.

3.1. Obras de caracter anual:

Para atender as obrigacidns economicas que se derivan para a administracion do
cumprimento do contrato existe crédito suficiente no orzamento con cargo & aplicacion
sinalada na epigrafe 5 do cadro de caracteristicas do contrato (anexo | do presente

prego).

4) Revision de prezos.

4.1. Obras de caracter anual:

De conformidade co disposto no artigo 89 do TRLCSP non procedera en ningln caso a
revision de prezos do presente contrato e por tanto non se aplicara formula ningunha de
revision.
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5) Prazo de execucidn.

5.1.- O prazo de execucién do contrato sera o que se sinala na epigrafe 6 do cadro de
caracteristicas do contrato, contado a partir do dia seguinte ao da firma da acta de
comprobacion do replanteo, salvo que exista reserva fundada que impida o seu comezo.

5.2.- Prorrogas.- O prazo contractual s6 se prorrogara cando concorran as
circunstancias e requisitos esixidos pola lexislacion vixente.

5.3.- Prazos parciais.- Os prazos parciais serdn os que no seu caso, se fixen na
aprobaciéon do programa de traballo.

6) Capacidade para contratar.

Poderan concorrer por si ou por medio de representantes as persoas naturais ou
xuridicas, espafiolas ou estranxeiras, que tendo plena capacidade de obrar non estean
comprendidas nalgunha das circunstancias que enumera o artigo 54 e 60 do TRLCSP, e
acrediten a sua solvencia econdmica, financeira e técnica (ou se atopen debidamente
clasificadas nos supostos a que se refire a clausula seguinte).

7) Clasificacion do contratista.

A vista do establecido no artigo 65.1 do TRLCSP non se esixe clasificacion.

No presente caso sera suficiente que acrediten perante o Organo de Contratacion
correspondente a sUa solvencia econdmica, financeira e técnica, mediante a presentacion
dos documentos que se indican na clausula 16.2.e).F).

8) Unions temporais de empresas.

A administracibn podera contratar con uniéns de empresarios que se constitian
temporalmente para o efecto, de conformidade co establecido no artigo 59 do TRLCSP.

Para estes efectos, cada unha das empresas que a compofien debera indicar nomes e
circunstancias dos que a constitiian e a participacion de cada un, asi como que asumen o
compromiso de constituirse formalmente en union temporal, en caso de resultar
adxudicatarios do contrato.

Asi mesmo, deberan presentar cada unha delas a documentacion esixida na clausula 12
e acreditar a sta capacidade e solvencia nos termos do presente prego, acumulandose a
efectos da determinacion da solvencia da unidén temporal as caracteristicas acreditadas
para cada un dos integrantes desta. E no caso de que se esixa clasificacion estarase ao
disposto no artigo 67.5 do TRLCSP.

No suposto de resultar adxudicataria, a unién temporal debera formalizarse, en escritura
publica, asi como presentar o NIF da Unién Temporal, todo iso dentro do prazo de quince
dias seguintes ao da data en que reciba a notificacion de adxudicacién, e a sta duracion
sera coincidente coa do contrato ata a sua extincion.

Os empresarios que concorran agrupados en unién temporais quedaran obrigados
solidariamente ante a administracion.

II.- ADXUDICACION.

9) Procedemento _de adxudicacion.

O contrato adxudicarase mediante procedemento negociado e tramitacion urxente (art.
112 e 171 do TRLCSP)
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10) Anuncio e perfil de contratante.

Ao tratarse de contratos de obras cuxo valor estimado sexa inferior ao establecido no art.
177.2 do TRLCSP de acordo co establecido no art. 177.2 en relacion co art. 171.d, este
procedemento non require a publicacion de anuncios en boletins oficiais ou no Perfil
de Contratante, necesariamente.

Non obstante a administracién podera:

A) Utilizar calquera destas tres modalidades:
A.l.- publicar un anuncio na prensa.
A.2.- publicar un anuncio no Perfil de Contratante.
A.3.- publicar un anuncio no BOP

B) De forma excepcional e motivada, por razéns debidamente xustificadas no expediente,
consultar, polo menos, atres empresas capacitadas para a realizacién do obxecto do
contrato, sen publicidade.

No cadro de caracteristicas do contrato (epigrafe 12) indicase por cal destas
modalidades se opta.

Dado que a publicidade non € obrigatoria, non se aplican as normas dos arts. 163 a 166
do TRLCSP.

11) Proposicidns: lugar e prazo de presentacion.

As proposicions para poder tomar parte na licitacion presentaranse no lugar e prazo que
se indican nas epigrafes 8 e 9 do cadro de caracteristicas do contrato, dentro do prazo
indicado na epigrafe 9 do cadro de caracteristicas (anexo | do presente prego) a contar
do dia seguinte ao de recepcién da invitacion para que se oferte ou ao da publicacion na
prensa, BOP ou no Perfil de Contratante, segundo sexa a modalidade elixida de acordo
co indicado na epigrafe 12 do cadro de caracteristicas, en tres sobres cerrados, que
poderan ser lacrados e precintados, firmados polo licitador ou persoa que o
represente, e coa documentacion e requisitos esixidos na clausula 12.

No caso de que as proposicions se envien por correo, de acordo co establecido na
epigrafe 8 do cadro de caracteristicas, o licitador debera xustificar, co resgardo
correspondente, a data de imposicién do envio na oficina de Correos, e anunciar ao
organo de contratacion a remision da oferta mediante fax, telegrama ou correo
electrénico no mesmo dia. Sen a concorrencia de ambos os dous requisitos non sera
admitida a proposicion se é recibida polo 6érgano de Contrataciébn con posterioridade a
data da terminacion do prazo sinalado no anuncio.

Os envios das proposicibns &s que se refire o apartado anterior deberan remitirse
mediante correo urxente, coa fin de non dilatar o acto de apertura de plicas e a
adxudicacion do contrato.

Non se admitira outra forma de presentacion que as indicadas na epigrafe 8 do cadro de
caracteristicas do presente prego (anexo | do presente prego).

12) Proposiciéns: documentacion.

12.1.- Sobre A: Subtitulado "Documentacion”. (Docum entacion simplificada)

Os licitadores teran que presentar a seguinte documentacion:
A) Declaracion responsable.
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De conformidade co establecido no artigo 146.4. do TRLCSP que establece : “ O
organo de Contratacion, se o estima conveniente, podera establecer no prego de
clausulas administrativas particulares que a achega inicial da documentacion
establecida no apartado 1 se substitia por unha declaracion responsable do
licitador indicando que cumpre as condiciéns establecidas legalmente para
contratar coa administracion. En tal caso, o licitador a cuxo favor recaia a proposta
de adxudicacion, deberd acreditar ante o 6érgano de contratacion, previamente a
adxudicacion do contrato, a posesion e validez dos documentos esixidos. En todo
caso bastara con esta declaracion responsable e sé teran que presentar neste
sobre a seguinte

DECLARACION RESPONSABLE:

DUD2 o CONDNI oo e domicilio en,
actuando en nome propio ou en representacion de ..................... con domicilio
<] o T

, € en relacién co contrato de execucidon dasobrasde ..........cocveviiiiiiiiin..
Declara

Que cumpre as condicidns establecidas para contratar coa administracion, de
conformidade co exposto no art. 146.4 do TRLCSP; comprometéndose en caso
de ser o licitador a cuxo favor recaia a proposta de adxudicacion, a acreditar
perante o 6rgano de Contratacion, previamente & adxudicacién do contrato, a
posesion e validez dos documentos esixidos no apartado 16.2.e) desta clausula
do prego. De igual modo comprométese a achegar en calquera momento e a
requirimento da administracion, a documentacion acreditativa do cumprimento
das condicions establecidas para ser o adxudicatario do contrato, conforme o
paragrafo 2 da epigrafe 4 do artigo 146 do TRLCSP.

(Lugar, data e firma do propofiente)
B) Porcentaxe de subcontratacion.

Porcentaxe sobre o prezo de adxudicacion do contrato que tefian previsto
subcontratar, dentro da porcentaxe maxima establecido na epigrafe 10 do cadro de
caracteristicas do contrato sinalando o nome ou o perfil empresarial, definido por
referencia &s condicions de solvencia técnica dos subcontratistas aos que se vaia
encomendar a sua realizacion (art. 227.2.a TRLCSP) e axustado ao modelo que se
indica no presente apartado. No entanto, de acordo co establecido na clausula 35.B
do presente prego, requirird autorizacion previa da administracion. No caso de que
non se indique no cadro de caracteristicas, a porcentaxe maxima sera a establecida
no artigo 227.2.e do TRLCSP.

MODELO DE DECLARACION DE PORCENTAXE DE SUBCONTRATAC ION

D./Da......... con DNI ........ e domicilio en .......... provincia de........ rda ......
ne........

€N nome propio ou en representacion da empresa.......... a que representa no
procedemento de adxudicacién do contrato de execucion da obra

- Titulo: .......

Declara que a porcentaxe de subcontratacion para esta obra a prezos ofertados
sera o seguinte:

e que se descompdn nas seguintes unidades:

UNIDADE DE OBRA PREZOS DA OFERTA

(EXPRESADO EN %)*

PORCENTAXE QUE SE HA SUBCONTRATAR AOS
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TOTAL QUE SE HA SUBCONTRATAR EXPRESADO EN %* SOBRE O IMPORTE TOTAL DE
ADXUDICACION.....oiiiiiiiiiii i

(Lugar, data e firma do propofiente)
*indicar s6 0 % , non o importe

As ofertas que non indiquen a porcentaxe de subcontratacion, que excedan do
maximo establecido no cadro de caracteristicas ou que inclian o importe da
subcontratacién expresado en euros seran excluidas.

C) Direccién de correo electrénico e/ou fax do lici  tador para os efectos de
comunicacions

Axustarase ao seguinte modelo:

D. D2 con residencia provincia de ria n°

con NIF n° €en nome propio ou en nome e representacion da empresa
con NIF e domicilio en provincia de ria

n° teléfono a que representa no procedemento de adxudicacion do

contrato de

(Titulo: ...)
Autoriza para que as comunicacions relacionadas co citado contrato se efectien
nunha calquera das seguintes formas:
- Fax:
- Correo electronico:
(Lugar, data e firma do propofiente)

D) Certificado sobre traballadores con discapacidad e

Para os efectos previstos na clausula 15.7 (criterios de desempate) presentarase
unha declaracion axustada ao seguinte modelo:

D/Da. con residencia provincia de ria n°

con NIF n° en nome propio ou en nome e representacion da empresa
con CIF e domicilio en provincia de rda

n° teléfono 4 que representa no procedemento de adxudicacion

do contrato de

(Titulo: ...)

Certifica:

1°) Que o numero global de traballadores de persoal é de , sendo o

namero particular de traballadores con discapacidade no cadro de persoal de

, 0 que representa un % (superior ao 2%)
2°) Que a porcentaxe de traballadores fixos con discapacidade no cadro de
persoal é do %

(Lugar, data e firma do propofiente)
E) Compromiso de contratar traballadores desemprega  dos

De conformidade co establecido no art. 118 do TRLCSP establécese como
condicion especial de execucién de contrato, a condicion de que se indique asi no
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cadro de caracteristicas do contrato e ao obxecto de combater o paro e promover o
emprego, que o adxudicatario do contrato adscriba persoal inscrito nos servizos
publicos de emprego ou equivalente no nimero que se indica na epigrafe 11 do
cadro de caracteristicas (anexo | do presente prego)

Para os devanditos efectos debera presentar o seguinte modelo:

D./D? con residencia provincia de rda n°

con NIF n° en nome propio ou en nome e representacion da empresa
con NIF e domicilio en provincia de ria

n° teléfono a que representa no procedemento de adxudicacion do

contrato de

(Titulo: ...)

Comprométese a contratar para adscribir durante todo o prazo de execucion do

presente contrato a traballadores de conformidade coa epigrafe 11 do cadro

de caracteristicas (anexo | do presente prego)
(Lugar, data e firma do propofiente)

7

F) Compromiso de adscribir & execucién os medios pe rsoais ou materiais
suficientes para iso

Para estes efectos deberan presentar o seguinte documento:

DID2, i, con DNI ... e domicilio en
............... provincia de rda

en nome propio ou en representacion da empresa ...................

a que representa no procedemento de adxudicacion do contrato de execucion
da obra “AMPLIACION DUNHA INSTALACION DEPORTIVA PARA
DOTACION DE SALA DE XIMNASIO” NO CONCELLO DE LAXE

Declara que se compromete a adscribir & obra os medios persoais e materiais
esixidos no anexo IV e a presentar dentro do prazo establecido na clausula
16.2. do presente prego que rexe a contratacion a documentacion xustificativa
diso a que se refire a clausula 16.2.c no caso de que a oferta sexa a mais
vantaxosa.

(Lugar, data e firma do propofiente)

O incumprimento deste compromiso de adscricién considerarase incumprimento de
obrigacién esencial para os efectos dispostos no art. 223.f TRLCSP. Non obstante,
0 6rgano de Contratacion podera optar pola imposicion de penalidades nos termos
da clausula 33 do presente prego.

G) indice de documentos que integran o sobre.

Farase constar, dentro do sobre e na primeira paxina, en folla independente, un
indice dos documentos que o integran, enunciado numericamente.

12.2. Sobre B: Subtitulado "Referencias técnicas".

Neste sobre incluirase a seguinte documentacion con orde na aplicacion dos criterios
de adxudicacién especificados no anexo V do presente prego e que se presentaran
en papel ou en CD (formato dixital PDF con firma electronica).

Contera unicamente as referencias técnicas de acordo cos criterios de adxudicacion
aplicables no presente contrato (anexo V):

A) Programa de traballo:
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As empresas deberan presentar un programa de traballo que contemple o
desenvolvemento das distintas unidades que se han realizar en cada prazo, de
acordo, no seu caso coas anualidades fixadas no cadro de caracteristicas. Debera
incluir:

a) Unha memoria explicativa e detallada da forma e orde de execucién das
unidades de obra, que reflicta a continuidade e coordinacion dos traballos dos
distintos oficios que intervefien, asi como a definicion da calidade de materiais,
sistemas construtivos e instalacions que o contratista se compromete a
empregar na obra.

b) Un gréafico da execucion das distintas unidades de obra, en forma de diagrama
de Gantt ou de barras, no que figure o orzamento mensual por contrata a prezos
de proxecto (desagregado en dias naturais), axustado as anualidades previstas,
no seu caso, nas condicidns de licitacién. Calquera referencia neste grafico a
importes distintos do orzamento de licitacion, supora a non admisién da oferta.

c) Descricion fotografica ou en video da obra: Describirase a forma en que se
documentara fotograficamente ou en video o desenvolvemento e evolucion das
obras. A dita documentacion entregarase & administracién na data da acta de
recepcion.

O programa axustarase as caracteristicas, natureza e importe da obra.
B) Actuacion ambiental:

a) Medidas especificas de proteccion ambiental que se aplicaran na execucion
de obra e en especial:

- Reciclaxe, reutilizacion e recuperacion de materiais.
- Rexeneracion de espazos.

- Indicaciéon de vertedoiros autorizados onde se van trasladar os materiais
usados, excedentes ou procedentes de demolicion ou derribas.

- Compromiso de achegar, no seu momento, a documentacién que acredite
gue os residuos de construcion e demolicion realmente producidos na obra
foron xestionados, segundo o disposto no art. 4.c do R.D. 105/2008.

b) Medidas de aforro enerxético.
C) Plan de control de calidade:
Plan de control interno de calidade

A oferta contera, de forma xustificada, a proposta programada do control interno de
calidade que a empresa vaia desenvolver durante a execucién das obras, relativa,
entre outros aspectos a:

- control de calidade nos materiais que se vaian empregar

- control de calidade nos métodos de execucion das distintas unidades de obra
- control de calidade nas probas finais de instalacions

- calquera outro elemento, método ou proceso de control que o contratista
considere oportuno incluir dentro do control de calidade.

O contido do plan axustarase as caracteristicas, natureza e importe da obra.

Para os efectos previstos no apartado anterior o contratista indicara para cada un
dos aspectos do control de calidade: medios propios ou externos: o licitador
indicard se levard a cabo o control de calidade con persoal propio ou con empresas
externas especializadas en control de calidade.

O contratista debera especificar o sistema de controis e ensaios que a empresa se
compromete a realizar na obra, en consonancia co programa de control ofertado.
Este programa tera caracter contractual para o adxudicatario e 0 seu incumprimento
considerarase incumprimento de obrigacion esencial para os efectos dispostos no
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art. 223.f TRLCSP. Non obstante, o érgano de Contratacion podera optar pola
imposicion de penalidades nos termos da clausula 33 do presente prego.

D) Esquema do plan de seguridade e saude:

As ofertas deberan presentar un esquema do plan de seguridade e saude no
traballo que haberd de seguirse durante a execucion da obra, en aplicacion do
estudo de seguridade e saude.

No citado esquema detallaranse:

- Medidas de prevencion que se han adoptar
- Sistemas de seguimento e control de aplicacion do plan
- Oferta de melloras de indole técnica

- A adecuacion da organizacion establecida para a prevencién de riscos
laborais e seguridade

- A realizacion dunha analise das posibles emerxencias e a suficiencia das
medidas adoptadas.

- A acreditacién dalgun tipo de auditoria periddica respecto dos resultados en
materia de seguridade e saude

O contido do plan axustarase as caracteristicas, natureza e importe da obra.

E) Porcentaxe de control de calidade: formulada estritamente conforme ao
seguinte modelo:

D./D? con residencia provincia de rda n°

con NIF n° en nome propio ou en nome e representacion da empresa
con CIF e domicilio en provincia de rda

n° teléfono a que representa no procedemento de adxudicacion

do contrato de

(Titulo: ...)

Comprométese a financiar, ademais do 1% minimo obrigatorio, o ........ %

(expresado con seis decimais) sobre o orzamento de execucién material da obra,
para que a administracién realice o control externo de calidade, conforme o
previsto na clausula 29 do prego, que serd retido pola administraciéon nas
correspondentes certificacions de obra.
Comprométese a destinar ata un ...... % para o control interno de calidade que
ha realizar a propia empresa.
(Lugar, data e firma do propoiiente)
A administracion, a través da Direccién e de acordo co establecido na clausula 29
do prego, ordenard a unha empresa especializada neste tipo de controis,
contratada pola administracion, que se verifiguen os ensaios e analises de materiais
e unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes e os gastos que se
orixinen seran por conta do contratista ata un importe maximo do 1% do orzamento
de execucion material da obra.
No caso de que o contratista ofertara unha porcentaxe maior, a efectos de
valoracion, non se computa o 1% minimo obrigatorio a que se refire o apartado
anterior; € dicir, se unha empresa oferta o0 3% de incremento de control de calidade
externo, obtera 9 puntos (de acordo coa valoracién do ANEXO V) pero, a efectos de
financiamento polo contratista, a porcentaxe destinada a control externo a contratar
pola administracion sera do 4% (3% ofertado polo adxudicatario mais 1% minimo
obrigatorio).
A Direccion de Obra podera solicitar en calquera momento todos os informes e
célculos, derivados deste programa de control interno de calidade.
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F) Proposta de reducién de prazos de execucion:
- Proposta de reducion de prazos de execucion (expresado en dias naturais):

No suposto en que no proxecto figure o prazo de execucidén por meses enténdese
que estes son de 30 dias naturais.

12.3. Sobre C: Subtitulado "Oferta econdémica’.

Contera a proposiciébn econdmica formulada estritamente conforme o modelo que
figura como anexo Il deste prego.

13) Documentos: orixinais e copias

Os documentos que se acompafen as proposicions teran que ser orixinais. No entanto,
admitiranse fotocopias dilixenciadas polo secretario/a ou funcionario/a en quen delegue,
nas que se faga constar que foron compulsadas cos seus orixinais.

14) Garantia provisional.

En consonancia co disposto no art. 103 do TRLCSP os licitadores quedan dispensados
da constitucion da garantia provisional.

15) Criterios de adxudicacion. Negociacion

Polo que respecta a cualificacion da documentacion presentada (defectos ou omisions
corrixibles, rexeitamento de proposicions e demais actuacions do dérgano de
contratacion), estarase ao disposto no art. 160 do TRLCSP e regulamento de
desenvolvemento da lei. Para estes efectos a administracion comunicara por calquera
dos medios indicados polo contratista conforme a clausula 12.1.C) do presente prego,
onde se sinalard o prazo para emendar.

15.1. Organo encargado da negociacién: O érgano encargado da negociacion sera
designado polo érgano de contratacion, terd caracter colexiado e cuxa composicion se
indica na epigrafe 17.2.

15.2. Criterios de adxudicacion : Os criterios para a adxudicacion do contrato son os
que figuran no anexo V..

Criterios de negociacién : Os criterios para a negociacion do contrato son 0s que
figuran no anexo V.II.

15.3. Negociacién. O o6rgano encargado da negociacion negociara cos contratistas as
proposicions que estes presenten para adaptalas aos aspectos obxecto de
negociacion co fin de identificar a oferta mais vantaxosa, mediante a aplicacion dos
criterios de adxudicacion establecidos no anexo V.

15.4. Procedemento
A negociacion articularase en tres fases:

1. Nunha primeira_fase o 6rgano encargado da negociacion avaliara as
proposicions recibidas aplicando os criterios de adxudicacion recollidos no
anexo V.l, previa comprobacién de que cumpren os requisitos esixidos no sobre
A.

2. Nunha segunda fase o 6rgano de contratacion comunicard a cada licitador a
través da direccion de correo electronico e/ou fax do licitador para os efectos
de comunicacions indicada no sobre A) “Documentacién”, en que posicion esta,
especificando as puntuacions totais e parciais obtidas por todas as proposicions
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admitidas, sen que en ningun caso poida divulgarse a identidade das persoas
licitadoras.
A continuacion convidard a todos os licitadores admitidos a presentar, nun
prazo non superior a 48 horas, unha segunda oferta en relacion cos aspectos
de negociacién que poidan ser mellorados polos licitadores e que se indican no
anexo V.l (criterios de negociacion).
Os licitadores deberan presentar unha oferta que mellore a inicial ou ratificarse
expresamente na oferta presentada
As novas proposicions deberan sempre concretar a oferta que se realiza, polo
gue non se admitird o ofrecemento xeral de igualar os termos da oferta mais
vantaxosa doutro licitador nos criterios establecidos.
No procedemento facilitarase a mesma informacion a todos os licitadores. En
ningn caso se proporcionara informacion particular que poida supor unha
vantaxe para algun licitador en detrimento das outras. Co fin de garantir o
principio de igualdade, o 6rgano de contratacion habilitara o sistema que crea
mais adecuado para dar publicidade de todas as consultas que se formulen ao
longo do procedemento, e das correspondentes respostas, a todas as persoas
interesadas outorgando un cédigo alfanumérico a cada un dos licitadores.
En calquera momento do procedemento, o 6rgano de contrataciébn podera
requirir aos licitadores que aclaren determinados aspectos da sta oferta, sen
gque poidan modificar nas suas aclaracions os elementos substanciais desta, e
sempre gque non se falsee a competencia.
3. Nunha terceira fase o 6Organo encargado da negociacion realizard a
valoracién definitiva e formulara a proposta de adxudicaciébn ao 6rgano de
contratacion, excepto no caso de que se constituse Mesa de Contratacion con
caracter voluntario, nese caso corresponderalle a este érgano realizar a
proposta de contratacion.

Todas as actuacions que leven a cabo durante a negociacion remitiranse ao érgano

encargado da tramitacion do expediente de contratacion.

15.5. Ofertas con valores anormais ou desproporcion  ados.

15.5.1 Cando o 6rgano de contratacion presuma fundadamente que a proposicion
non poida ser cumprida como consecuencia de baixas desproporcionadas ou
anormais , notificara esta circunstancia aos licitadores supostamente comprendidos
nela, para que dentro do prazo de cinco dias xustifiguen as ditas ofertas,
acompafiando a documentacion a que se refire o apartado 15.5.3 da presente
clausula. A xustificacién realizada polos licitadores remitirase para informe dos
Servizos Técnicos co fin de que emitan o dito informe.

15.5.2 Considerarase, en principio, como desproporcionada ou anormal as ofertas
gue estean nos seguintes supostos:

- Namero de ofertas: 1. A oferta é con valores anormais ou desproporcionados se €
inferior ao prezo de licitacion en mais dun 16,67% o que equivale a dicir que a sta
baixa porcentual é superior a 16,67%

- Niumero de ofertas: 2. Unha das ofertas resulta con valores anormais ou
desproporcionados se € inferior a outra en mais dun 13,33%

- Numero de ofertas: 3. Seran ofertas con valores anormais ou desproporcionados
aquelas que sexan inferiores & media aritmética das ofertas presentadas en mais
dun 6,67% da dita media. Con todo, excluirase para o computo da media, a oferta
mais elevada, cando sexa superior & media de todas en mais dun 6,67% desta. En
calquera caso, consideraranse ofertas con valores anormais ou desproporcionados
todas aquelas con baixas porcentuais superiores a 16,67

- Numero de ofertas: 4 ou mais. Consideraranse con valores anormais ou
desproporcionados aquelas ofertas que sexan inferiores & media das ofertas
presentadas en mais dun 6,67% da dita media. No entanto, se entre elas existen
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ofertas que sexan superiores a esa media en mais dun 6,67% desta, calcularase
unha nova media s6 coas ofertas que non estean no suposto indicado. En todo
caso, se o numero das restantes ofertas é inferior a tres, a nova media calcularase
sobre as tres ofertas de menor contia.

15.5.3 Seran criterios obxectivos para apreciar ou non o caracter desproporcionado
ou anormal da oferta:

« Xustificacién dos prezos ofertados
¢« Volume de obra
+ Relacion entre custos laborais fixos e volume de obra contratada

Documentacién que se ha achegar para apreciar ou n on o caracter
desproporcionado ou anormal da oferta

A documentacion que se ha achegar para apreciar ou non o caracter
desproporcionado ou anormal da oferta presentaranse en papel ou en CD
(formato dixital PDF con firma electrénica).

Os licitadores con ofertas inicialmente, con valores anormais ou
desproporcionados, dentro do prazo concedido para o efecto, deberdn
presentar a seguinte documentacion:

1. Xustificacion de prezos ofertados:
A. Materiais
A.1 Compra

» Carta de compromiso dos proveedores
* Prezos detallados

A.2 Medios propios e/ou materiais de producion propia (por
disposicién de canteiras, almacén ou similares

* Relacién detallada dos medios propios con indicacion do seu coste
individualizado ou prezo de venda ao publico

B. Maquinaria
B.1 Aluguer e/ou contratacion

- Relacién da maquinaria con indicacion detallada dos prezos
B.2 Medios propios
- Relacién detallada da maquinaria

C. Oferta detallada por unidades de obra co mesmo detalle que aparece
descrito no proxecto técnico

2. Volume de obra:

Neste caso o licitador que presentou a oferta con valores anormais ou
desproporcionados debera xustificar a relacidon existente entre as obras que
tefia contratadas ou en execucion e os medios persoais e materiais que dispén e
determinar como incide esta relacion nos prezos ofertados.

3. Relacion entre custos laborais fixos e volume de obra contratada:
Xustificarase mediante a achega da némina do persoal laboral fixo e declaracién
responsable da obra en execucion.

15.6. Rexeitamento de proposicions.

Se algunha proposicién non gardase concordancia coa documentacion examinada e
admitida, excedese do presuposto base de licitacion, variase substancialmente o
modelo establecido, ou comportase erro manifesto no importe da proposicién, ou
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existise recofiecemento por parte do licitador de que existe erro ou inconsistencia que
a fagan inviable, sera refugada pola mesa, en resolucion motivada.

15.7. Criterios de desempate

No caso de que, aplicando os criterios de valoracién, ddas ou mais empresas empaten
na maior puntuacion tera preferencia na adxudicacién aquela empresa que tefia no
seu cadro de persoal maior numero de traballadores con discapacidade (superior ao
2%) de conformidade co establecido na Disposicion adicional 42 do TRLCSP, e acordo
do Pleno da Deputacion do 25 de febreiro de 2000 (BOP num. 63 do 17 de marzo de
2000).

Se varias empresas licitadoras, das que empataran canto & proposicion mais
vantaxosa, acreditan ter relacion laboral con persoas con discapacidade nunha
porcentaxe superior ao 2 por 100, tera preferencia na adxudicacion do contrato o
licitador que dispofia da maior porcentaxe de traballadores fixos con discapacidade no
seu cadro de persoal.

Para estes efectos deberan presentar a documentacion esixida na clausula 12.1.D
15.8. Renuncia:

A presentacion da oferta vincula ao contratista coa administracion, de tal modo que a
renuncia & adxudicacion do contrato ou & execucion da obra, realizada en calquera
fase de tramitacion do expediente (a maneira de exemplo: durante o prazo de
presentacion de ofertas; antes ou despois de: a) a apertura de plicas, b) a proposta da
Mesa de Contratacion, ¢) a adxudicacion, d) antes da formalizacion do contrato, €) a
comprobacion do replanteo, f) o inicio e execucion das obras, g) a recepcion, etc.
faculta & Corporacion a que proceda para incautar a garantia, sen prexuizo da
esixencia de indemnizacion polos danos e prexuizos causados & administracion
contratante e demais consecuencias establecidas no TRLCSP.

Tamén se considerara renuncia a non xustificacion en prazo da dispofibilidade dos
medios persoais e materiais a que se refire a clausula 12.

Tendo en conta que os contratistas estan dispensados de constituir a garantia
provisional, a Corporacion podera esixir o devandito importe mediante o procedemento
de prema, asi como para a indemnizacion de danos e perdas.

Non obstante o disposto nos apartados anteriores:

No caso de que a administracién non acordase a adxudicacién no prazo de 3 meses,
contados desde a apertura das proposicions, 0 contratista tera dereito a retirar a sta
proposicion, de conformidade co disposto no art .161 do TRLCSP, non obstante o
prazo indicado no presente apartado ampliarase en 15 dias hébiles cando sexa
necesario seguir os tramites aos que se refire o art. 152.3

15.9. Designacion de director de obra:

No acordo ou resolucién de adxudicacion o Organo competente da Corporacion
concretara a designacion do técnico-director da obra e, naqueles casos en que a
Direccion da obra se realice mediante contrato de servizos, previa a tramitaciéon do
correspondente expediente de contratacion.

16) Adxudicacion

16.1. Clasificacion das proposicions.

Concluida a fase de negociacién, a Mesa de Contrataciéon, nos casos en que se
constituise ou o 6érgano encargado da negociacion propora ao érgano de contratacion
a adxudicacion ao licitador que presente a oferta mais vantaxosa.

Cando o Unico criterio que se considere sexa 0 prezo, entenderase que a oferta
economicamente mais vantaxosa € a que incorpora o prezo mais baixo.
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16.2. Unha vez formulada a proposta de adxudicacién, o érgano de Contratacion
requirird ao licitador que presentase a oferta mais vantaxosa para que dentro do prazo
de dez dias habiles, contados desde o seguinte a aquel en que recibise o
requirimento, presente:

a) A documentacion xustificativa de estar ao corrente no cumprimento das suas
obrigacions tributarias e da Seguridade Social ou autorice ao 6rgano de contratacion
para obter de forma directa a acreditacion diso.

b) Garantia definitiva: O documento acreditativo de constitucién da garantia definitiva
por importe do 5 por cento do importe de adxudicacién, excluido o imposto sobre o
valor engadido, por calquera dos medios a que se refire 0 art. 96 TRLCSP.

A administracion podera rexeitar a admision de avais e seguros de caucién
provenientes de entidades, que estean en situacion de mora fronte &
administracion contratante como consecuencia da falta de pagamento de
obrigacions derivadas da incautacion de anteriores avais ou seguros de caucion,
e que mantiveren impagados os importes correspondentes a avais ou seguros de
caucion xa executados 30 dias naturais despois de recibirse na entidade o
primeiro requirimento de pago. Para estes efectos o contratista antes de constituir
o aval ou o seguro de caucién deberéa informar a entidade avalista ou aseguradora
do disposto nesta clausula, sen que poida alegar, en consecuencia,
descofiecemento no caso de que o aval ou seguro for rexeitado pola
administracion.

c) Acreditacion de dispor efectivamente dos medios persoais e materiais que se
comprometan a dedicar ou adscribir & execucion do contrato.

Para estes efectos a acreditacion podera realizarse:
Medios persoais:

A) Titulos académicos e profesionais do empresario e, en particular, do
responsable ou responsables das obras

B) n° de traballadores especificando se son fixos ou temporais ou calquera
outra modalidade, o que se acreditard mediante os correspondentes contratos
ouTCs

Medios materiais:

« Poderanse acreditar mediante os correspondentes contratos de adquisicién,
arrendamento, con ou sen opcion de compra, arrendamento financeiro ou
leasing, ou no seu caso mediante facturas ou documentos onde se
concreten as subcontratacions.

« De igual modo podera acreditarse mediante certificacién de que os citados
medios (que deberan describirse de forma individual indicando marca,
modelo e data de adquisicion) forman parte do inventario da empresa ou
entidade adxudicataria.

 Asi mesmo, poderase acreditar mediante certificacibn de inscricibn no
correspondente rexistro de empresas acreditadas ou equivalente.

« No entanto poderase acreditar por calquera outro medio de proba que
demostre de maneira irrefutable a titularidade ou dispofiibilidade dos
devanditos medios materiais para a obra obxecto do presente contrato

d) Nos supostos previstos na clausula 15.7, xustificacion de que a empresa conta no
seu cadro de persoal cos traballadores con discapacidade declarados.

e) E debera presentar, asi mesmo, a seguinte documentacion de conformidade co
disposto no artigo 146.4 do TRLCSP:

A) Documento acreditativo da personalidade xuridica do empresario
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A-1) Empresario individual: Fotocopia do NIF, pasaporte ou documento que o
substitua.

A-2) Persoas xuridicas: escritura de constitucion ou modificacion no seu caso,
inscrita no Rexistro Mercantil, cando este requisito fose esixible conforme a
lexislacion mercantil que lle sexa aplicable.

Se non o for: Escritura ou documento de constitucién, de modificaciéon, estatutos
ou acto fundacional, no que consten as normas polas que se regula a sUa
actividade, inscritos, no seu caso no correspondente Rexistro Oficial.

- Fotocopia da tarxeta de cddigo de identificacion fiscal (CIF), debidamente
compulsada.

A-3) Empresas comunitarias.

A capacidade de obrar das empresas non espafolas de Estados Membros da
Unién Europea acreditarase mediante a inscricion no Rexistro procedente de
acordo coa lexislacion do Estado onde estan establecidos ou mediante a
presentacion dunha declaracién xurada ou un certificado, nos termos que se
establezan regulamentariamente, de acordo coas disposicions comunitarias de
aplicacion.

A.4) Empresas non espariolas de estados signatarios do Acordo sobre o Espazo
Econdémico Europeo (Islandia, Liechtenstein e Noruega).

A capacidade de obrar destas empresas acreditarase mediante a inscricién no
Rexistro procedente de acordo coa lexislacion do Estado onde estan
establecidos ou mediante a presentacion dunha declaracién xurada ou un
certificado, nos termos que se establezan regulamentariamente, de acordo coas
disposiciéns comunitarias de aplicacion (Disposicion adicional 14 TRLCSP).

A-5) Empresas non comunitarias.

1.- Os empresarios estranxeiros deberan acreditar a sia capacidade de obrar
con informe da Misién Diplomatica Permanente de Espafia no Estado
correspondente ou da Oficina Consular en cuxo ambito territorial radique o
domicilio da empresa.

2.- Informe de reciprocidade: As persoas fisicas ou xuridicas de estados non
pertencentes & Union Europea deberan xustificar mediante informe expedido
pola Mision Diplomética Permanente Espafiola, na que se faga constar que o
Estado de procedencia da empresa admite & slUa vez a participaciéon de
empresas espafiolas na contratacibn coa administracion en forma
substancialmente analoga.

Nos contratos suxeitos a regulacién harmonizada prescindirase do informe sobre
reciprocidade en relacion coas empresas de estados signatarios do acordo sobre
Contratacién Publica da Organizacion Mundial de Comercio.

A-6) Disposicion comlUn a empresas estranxeiras (comunitarias ou non
comunitarias): declaracion de sometemento & xurisdicion de tribunais e xulgados
espafois.

As empresas estranxeiras deberdn presentar unha declaracién de sometemento
a xurisdicion dos Tribunais e Xulgados espafiois de calquera orde, para todas as
incidencias que de modo directo ou indirecto puidesen xurdir do contrato, con
renuncia no seu caso, ao foro xurisdicional estranxeiro que puidese corresponder
ao licitante (art. 146.1.e do TRLCSP)

B) Empresas estranxeiras non comunitarias: sucursal en Espafa.

Documento acreditativo de que a empresa ten aberta sucursal en Espafia, con
designacion de apoderados ou de representantes para as suas operacions e que
estea inscrita no Rexistro Mercantil. (art. 55 do TRLCSP).
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C) Poderes:

Cando o licitador non actie en nome propio ou se trate de sociedade ou persoa
xuridica, deberd acompafiarse poder notarial para representar & persoa ou entidade
en cuxo nome concorre perante a administracion contratante.

O poder deberd figurar inscrito previamente no Rexistro Mercantil nos casos en que
a dita inscricién sexa esixida polo Regulamento do Rexistro Mercantil

D) Bastanteo de poderes:

Os poderes a que se refire o apartado c) da presente clausula, deberan
bastantearse previamente polo/a secretario/a da Corporacién ou funcionario/a
habilitado/a.

E) Prohibicions para contratar ou incompatibilidade S:

Declaracion responsable de que a empresa interesada non esti incursa en
ningunha das prohibicions para contratar ou incompatibilidades establecidas no
artigo 146.1.c e 60 do TRLCSP, axustado ao seguinte modelo:

DD con DNI................. e domicilio en ................... provincia de

en nome propio ou en representacion da empresa...................... a que
representa no procedemento de adxudicacion do contrato de execucion da obra

-TiUlo v,

Declara que nin a empresa nin 0os seus administradores ou érganos de direccion
estan incursos en prohibiciéns de contratar coa administracion establecidas no art.
60 e 146.1.c do TRLCSP

Asi mesmo declara que esta ao corrente do cumprimento das obrigacions
tributarias e coa Seguridade Social.

(Lugar, data e firma do propofiente)
F) Acreditacidn de solvencia econdmica e financeira e solvencia técnica:

No caso de que non sexa esixible a clasificacién para a obra, os licitadores deberan
acreditar a solvencia econémica e financeira e a solvencia técnica:

A) Mediante a acreditacién de que esta clasificada a empresa no grupo e
subgrupo e clasificacién que se indica no anexo |, epigrafe 7.

B) Ou no caso de que a empresa non estea clasificada deberd acreditar a
solvencia:

a. Econdémica e financeira mediante a xustificaciéon do volume anual de
negocios. O volume anual de negocios do licitador acreditarase por medio
das suas contas anuais aprobadas e depositadas no rexistro mercantil, se
0 empresario estivese inscrito no devandito rexistro e en caso contrario
polas depositadas no rexistro oficial en que deba estar inscrito. Os
empresarios individuais non inscritos no rexistro mercantil acreditaran o
seu volume anual de negocios mediante os seus libros de inventarios e
contas anuais legalizados polo rexistro mercantil.

b. E a solvencia técnica mediante a relacion das obras do mesmo tipo ou
natureza executadas no curso dos dez Ultimos anos, acompafiada de
certificados de boa execucion.

APRECIACION DA SOLVENCIA:

- Solvencia econdmica e financeira: Considerarase que o licitador xustificou
a sla solvencia econémica e financeira se o volume anual de negocios do
licitador referido ao ano de maior volume de negocio dos tres ultimos
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concluidos sexa, polo menos, unha vez e media o valor estimado do
contrato cando a sUa duracidn non sexa superior a un ano e, polo menos,
unha vez e media o valor anual medio do contrato se a sta duracion é
superior a un ano.

- Solvencia técnica: Considerarase que o licitador acreditou a sua solvencia
técnica cando o importe anual acumulado no ano de maior execucion sexa
igual ou superior ao 70% do valor estimado do contrato, ou da sua
anualidade media se esta € inferior ao valor estimado do contrato.

O valor estimado para efectos de calculo de solvencia é o que se indica na
epigrafe 4 do cadro de caracteristicas

Todos os licitadores, excepto no suposto que se dispofia da clasificacion
correspondente que substitia a solvencia, deberan xustificar a sta solvencia
economica e financeira e a slia solvencia técnica e en consecuencia non se
establece excepcion de presentacion da mesma por razoén da contia (art. 11.5
do Regulamento da lei de contratos).

G) Unidns temporais de empresas.

Indicacion dos nomes e circunstancias das empresas que a constitien,
participacion de cada unha delas e compromiso de constituirse formalmente en
UTE caso de resultar adxudicatarias, de conformidade co artigo 59 do TRLCSP e
clausula 8 do presente prego.

H) Rexistro oficial de licitadores e empresas clasi  ficadas do Estado ou das
Comunidades Auténomas e rexistro voluntario de docu mentacion de
empresas contratistas da Deputacion da Coruia:

Os licitadores poderan indicar o rexistro no que estean inscritas acompafando a
correspondente certificacion onde se recollan os puntos a que se refire o art. 328 do
TRLCSP, nese caso estaran dispensados de presentar os datos que figuren
inscritos, sen prexuizo de que a administracion poida solicitar aqueles datos ou
documentos que estime necesarios coa fin de verificar ou comprobar a suUa
exactitude ou vixencia.

Non obstante, aquelas empresas que con caracter voluntario figuren inscritas no
Rexistro de documentacion de empresas contratistas da Deputacién Provincial da
Corufia, acompafiaran unha copia do informe relativo aos datos inscritos ou a
simple referencia ao numero de inscricibn no Rexistro e en consecuencia as
empresas que figuren inscritas no Rexistro de Contratistas da Deputacién Provincial
da Coruiia (Ordenanza reguladora do rexistro de documentacién de empresas
contratistas da Deputacion Provincial da Corufia, do rexistro de contratos e do
rexistro de convenios, publicada no BOP nim. 64 do 20 de marzo de 1998)
guedaran dispensadas de presentar os documentos referenciados nos apartados:
A), B), C), D), E) e F) sempre que os citados documentos estean vixentes.

[) Autorizacion para a cesion de informacion relati  va a obrigacions tributarias
e da Seguridade Social co Estado en procedementosd e contratacion.

Axustarase ao seguinte modelo:

D/DA......... con residencia ....... provincia de ............... rda ..........o.... ne......
segundo DNI n°....... en nome propio ou da empresa ................ a que representa
no procedemento de adxudicacién do contrato de execucion da obra

Autoriza & administracién contratante a solicitar a cesion da informacion por medios
informaticos ou teleméticos, sobre a circunstancia de estar ou non ao corrente das
suas obrigacions tributarias co Estado e da Seguridade Social para os efectos do
procedemento de contratacion do expediente anteriormente indicado, de acordo co
establecido na Lei organica 15/1999 do 13 de decembro de proteccién de datos de
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caracter persoal, Lei do imposto sobre a renda das persoas fisicas e a Lei do
imposto de sociedades e outras normas tributarias e da Seguridade Social e demais
disposiciéns de aplicacion, sempre que o o6rgano de contratacibn o estime
oportuno.

(Lugar, data e firma do propofiente)

J) Indice de documentos que integran o sobre.

Farase constar, dentro do sobre e na primeira paxina, en folla independente, un
indice dos documentos que o integran, enunciado numericamente.

16.3 De non cubrirse adecuadamente o requirimento no prazo sinalado, entenderase
gue o licitador retirou a slUa oferta, procedéndose nese caso a solicitar a mesma
documentacion ao licitador seguinte, pola orde en que queden clasificadas as ofertas.

Todo iso sen prexuizo do sinalado no art. 60.2.a, 61 e 61 bis do TRLCSP

16.4 O drgano de Contratacién debera adxudicar o contrato dentro dos cinco dias
hébiles seguintes & recepcién da documentacion.

16.5 A adxudicacién notificarase aos licitadores e simultaneamente publicarase no
perfil de contratante.

lIl.- FORMALIZACION DO CONTRATO.

17) Formalizacién do contrato.

A formalizacion do contrato deberd efectuarse non mais tarde dos quince dias habiles
seguintes a aquel en que se reciba a notificacion da adxudicacion aos licitadores e na
data que sinale a administracion.

Cando por causas imputables ao adxudicatario non se formalizou o contrato dentro do
prazo indicado, a administracion podera acordar a incautacion sobre a garantia definitiva
do importe da garantia provisional que, no seu caso esixise.

Se a causa da non formalizacion é imputable & administracion, indemnizarase ao
contratista dos danos e perdas que a demora lle puidese ocasionar.

IV.- EXECUCION DO CONTRATO.

18) Acta de comprobacion do replanteo e xustificaci 06n _de contratar_traballadores
desempregados.

18.1.- Xustificacion de contratar traballadores des  empregados:

Antes da data prevista para a comprobacion do replanteo, o adxudicatario debera
entregar no Rexistro do 6rgano de contratacion os contratos, alta na Seguridade Social e
demais documentacién xustificativa de contratar a traballadores desempregados, no caso
de que se esixa a dita contratacion conforme ao disposto na epigrafe 11 do cadro de
caracteristicas (anexo | do presente prego).

O incumprimento desta obrigacién daré lugar a imposicién de penalidades nos termos da
clausula 33 ou a resolucion do contrato por incumprimento de obrigacion esencial.

18.2.- Comprobacién do replanteo
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Dentro do mes seguinte a formalizacion do contrato efectuarase a comprobacion do
replanteo, na data en que a administracion sinale, quedando obrigado o contratista,
previa notificaciébn, a acudir a este acto e subscribir a correspondente acta, de
conformidade co artigo 229 do TRLCSP.

Se o0 contratista non asistise, sen causa xustificada, ao acto de comprobacion de
replanteo, a slUa ausencia considerarase como incumprimento do contrato coas
consecuencias e efectos establecidos no artigo 237 do TRLCSP.

18.3.- Programa de traballo, plan de seguridade e s aulde, plan de residuos e
relacion de subcontratistas e subministradores

Dentro dos 15 dias naturais seguintes ao da firma do contrato, e sempre antes do inicio
das obras, o contratista presentara o Programa de traballo, o Plan de seguridade e
saude, o Plan de residuos especifico (para os efectos do disposto no art. 5 e
concordantes do R. D. 105/2008) e relacion de subcontratistas e subministradores, co
importe de obra que se ha realizar, e neste caso, para os efectos da clausula 35 do
presente prego.

A aprobacion do Plan de seguridade e salde, corresponderalle ao presidente da
Corporacion previo informe do coordinador de seguridade e saude.

Asi mesmo corresponderalle ao presidente da Corporaciébn a aprobacion do Plan de
residuos nos casos que proceda.

Atendendo & natureza da obra, o presidente da Corporacion, a proposta do técnico
director podera eximir ao contratista da presentacion do programa de traballo.

En ningln caso se dispensard a presentacion de programa de traballo para as obras
plurianuais.

18.4.- Comezo das obras e comunicacion apertura cen  tro de traballo

O contratista debera iniciar as obras dentro dos quince dias seguintes ao da firma da acta
de comprobacion de replanteo.

O adxudicatario deberd comunicar a apertura do centro de traballo a autoridade laboral
competente con caracter previo ao comezo dos traballos, documento cuxa presentacion
debera exhibir o contratista ao director das obras e ao coordinador de seguridade e
saude.

18.5.- Cando o resultado da comprobacion do replanteo demostre a posesion e
disposicién real dos terreos, a slUa idoneidade e viabilidade do proxecto, a xuizo do
facultativo director das obras, e sen reserva por parte do contratista, darase por aquel a
autorizacion para inicialas, facéndose constar este punto explicitamente na acta
redactada, de cuxa autorizacion quedara notificado o contratista polo feito de subscribila,
e empezandose a contar o prazo de execucion das obras desde o dia seguinte ao da
firma da acta.

19) Carteis e sinais.

19.1.- Na data en que comecen os traballos, o contratista queda obrigado a colocar a sta
costa un cartel relacionado coa obra, coas caracteristicas e formato que sinale a
administracion provincial cuxo modelo pode consultarse na paxina web que se indica no
anexo 1.17 “cadro de caracteristicas”. O devandito cartel deberd manterse na obra ata
gue se devolva a garantia definitiva, sendo responsable o contratista durante o devandito
prazo de que o cartel permaneza instalado en perfectas condicions.

Transcorrido o devandito prazo o contratista debera retirar o cartel pola sta conta.

Asi mesmo, o contratista est4 obrigado a instalar pola sGa conta os sinais indicativos de
obras, perigo, precaucién, desviacion, etc., de conformidade co disposto no cdédigo da
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circulacion e normativa de prevencion de riscos laborais, e a adoptar todas as
precaucions precisas desde o comezo das obras ata a suUa total terminacién, sendo
persoalmente responsable dos accidentes motivados por incumprimento desta clausula.

19.2.- Fotografias .

O adxudicatario deberd acompafiar a cada certificacion de obra as seguintes fotografias
por triplicado:

a) Do cartel da obra.
b) Do cartel da obra e a sta contorna.

En ambos os dous casos debera levar ao dorso a firma do director da obra e a data da
sUa realizacion.

Na data da acta de recepcion o adxudicatario debera entregar a administracion en
formato dixital con firma electronica a reportaxe fotogréfica ou o video relativo ao
desenvolvemento, execucion e finalizacion das obras nas suUas distintas fases. A citada
documentacién poderaa utilizar a administracion liboremente e sen limitacion temporal.

20) Ocupacion de terreos.

O contratista non pode ocupar os terreos afectados pola obra ata recibir a orde
correspondente da direccion.

21) Desenvolvemento dos traballos.

21.1.- O contratista debera executar as obras con materiais e medios de primeira
calidade e nas condicidéns esixidas no proxecto aprobado e toda a documentacién que a
integra, asi como de conformidade coas instrucions ou regulamentos técnicos nacionais
obrigatorios, a condicion de que sexan compatibles co dereito comunitario nos termos
establecidos no artigo 117 do TRLCSP.

Asi mesmo, deberd utilizar os elementos persoais e auxiliares mais cualificados nas
condicions esixidas pola boa practica da construcion.

21.2.- Recepcibén e recusacion de materiais.- O contratista s6 pode empregar os materiais
na obra previo exame e aceptacion polo técnico-director, nos termos e formas que este
sinale, para o correcto cumprimento das condiciéns convidas. Se o técnico-director non
aceptase 0s materiais sometidos ao seu exame deberd comunicalo por escrito ao
contratista, sinalando as causas que motiven tal decision.

21.3.- Obras defectuosas ou mal executadas.- Ata que tefia lugar a aprobacion da
devolucion da garantia definitiva o contratista responderd da execucion da obra
contratada e das faltas que nela houber, sen que sexa eximente, nin lle dea dereito
ningln, a circunstancia de que os representantes da administracibn examinen ou
recofiezan, durante a slUa construcién, as partes e unidades da obra ou os materiais
empregados, nin que sexan incluidos estes e aqueles nas medicions e certificacions
parciais.

21.4.- Demolicion e reconstrucion das obras defectuosas ou mal executadas.- Se se
advirten vicios ou defectos na construcion, ou se tefien fundadas razons para crer que
existen vicios ocultos na obra executada, o técnico-director ordenara durante o curso da
execucion, e sempre antes da aprobacién da devolucion da garantia definitiva, a
demolicion e reconstrucion das unidades de obra en que se dean aquelas circunstancias,
Ou as accions precisas para comprobar a existencia de tales defectos ocultos.

21.5.- Responsabilidade por vicios ocultos.- Se a obra se arruina con posterioridade &
expiracion do prazo de garantia por vicios ocultos da construcién, debido ao
incumprimento do contrato por parte do contratista, respondera este dos danos e perdas
gue se manifesten durante o termo de quince anos contados desde a recepcion.
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Transcorrido este prazo sen que se manifestase ningin dano ou perda, quedara
totalmente extinguida a responsabilidade do contratista, de conformidade co artigo 236 do
TRLCSP.

22) Direccién e inspeccién das obras.

A direccion e inspeccidn das obras corresponde ao seu técnico-director (director de obra
e no seu caso director de execucién da obra, de acordo co disposto nos arts. 12 e 13 da
Lei 38/99 do 5 de novembro de ordenacion da edificacion), o cal ditara as instrucions
necesarias ao contratista para a normal e eficaz realizacidbn daquelas e sinalard o ritmo
de execucién conveniente, mediante as anotacions correspondentes no libro de ordes.
No entanto, a Presidencia da Corporacion podera inspeccionar as obras cando o estime
oportuno ou encomendar as ditas funcions aos técnicos da Corporacion.

23) Normativa _laboral, igualdade de xénero e conci__liacién _da vida familiar_e
persoal.
O contratista deberd observar as disposicions vixentes en materia laboral e de

seguridade social e en especial os convenios colectivos do sector ou empresa
correspondentes.

O contratista debera observar as disposicions vixentes en materia de seguridade e
hixiene no traballo e prevencion de riscos laborais.

Asi mesmo, o contratista debera observar as disposicions vixentes en materia de
igualdade de xénero e conciliacion da vida familiar e persoal, adoptando todas as
medidas necesarias para a sta efectividade.

24) Producion e xestion de residuos.

O contratista deber& observar as disposicions vixentes en materia de producion e xestion
de residuos.

25) Responsabilidade. Danos.

Ser& por conta do contratista a responsabilidade derivada de todos os danos, perdas e
acciéns de calquera natureza que sexan ocasionados a terceiras persoas polo seu
persoal, a sUa maquinaria ou como consecuencia dos traballos realizados. Esta
responsabilidade non se extinguird ata que expire o prazo de garantia da obra.

Cando tales danos e perdas sexan ocasionados como consecuencia inmediata e directa
dunha orde da administracion, serd esta responsable dentro dos limites establecidos na
lei.

Asi mesmo, o contratista respondera civil e, no seu caso, penalmente dos danos

causados & administracién contratante ou a terceiros como consecuencia dos vicios
ocultos das obras.

A cantidade en que se concreten tales danos sera inmediatamente esixida pola via de
constrinximento administrativo.

26) Gastos de transporte e almacenaxe.

O contratista estard obrigado a sufragar os gastos de transporte de materiais ata o lugar
sinalado e no prazo convido e, no seu caso, 0s gastos de almacenaxe e depésito.

27) Custodia e conservacion
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O contratista deber& responder da custodia e conservacion dos materiais e instalacions,
sen que tefia dereito a indemnizacion por causa de avaria, perdas ou perdas nos bens,
ata a aprobacion da devolucién da garantia definitiva.

Cando as obras incltan instalacions tales como aparellos elevadores, climatizacion, aire
acondicionado, vapor, frio, etc., a empresa adxudicataria deberd realizar, ben
directamente, ben a través dunha empresa especializada, o0 mantemento destas ata que
finalice o prazo de garantia establecido na clausula 37 do presente prego, asumindo 0s
gastos que diso deriven.

28) Gastos de anuncios e tributos e varios

O adxudicatario vira obrigado a pagar todos os gastos, de publicacion de anuncios de
licitacion en diarios oficiais e medios de comunicacion que se detallan na epigrafe 16 do
cadro de caracteristicas do contrato.

Asi mesmo, debera pagar todos os impostos, contribucions, taxas e prezos publicos que
pesen sobre o contrato ou, no seu caso, sobre o obxecto do contrato, asi como sobre a
obtencion da licenza de obras ou imposto sobre construciéns, obras e instalaciéons, se
procede, e 0 aboamento de calquera tributo relacionado co establecido no presente
apartado.

Seran por conta do adxudicatario e sen que supofia custo ningun para a administracion, a
realizacion daqueles proxectos de instalacidns e equipos que, N0 seu caso se prevexan
no proxecto (electricidade, centros de transformacion, aparellos elevadores, climatizacion,
etc.), que sexan necesarios para a aprobacion polos organismos competentes da
administracion, asi como a tramitacién ante os devanditos organismos e pago das taxas
correspondentes.

29) Control de calidade externo.

A administracion, a través da Direccion ordenara a unha empresa especializada neste
tipo de controis, contratada pola administracion, que se verifiguen os ensaios e analises
de materiais e unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes e 0os gastos que
se orixinen seran por conta do contratista ata un importe maximo do 1% do orzamento de
execucion material da obra ou, no seu caso, da porcentaxe que, excedendo deste 1%
(expresado con dous decimais), ofreza o adxudicatario. Para estes efectos a
administracion reter4d a porcentaxe de control de calidade correspondente en cada
certificacion de obra.

A mesma Direccion fixard o nimero, forma e dimensions e demais caracteristicas que
deben reunir as mostras e probetas para ensaio e andlise, caso de que non exista
disposicién xeral para o efecto, nin estableza tales datos o Prego de prescricions técnicas
particulares.

Este control é independente do control interno que realice o contratista.

No caso de que como resultado dos ensaios, ou controis de calidade, relativos &
execucion da obra fosen desfavorables e que os devanditos ensaios, ou controis de
calidade, deban de repetirse para verificar se se emendaron os defectos observados, o
devandito custo sera asumido polo contratista ainda que supere a porcentaxe de control
de calidade ou a porcentaxe maior ofertado no seu caso.

30) Dereitos do adxudicatario.

30.1.- Dereito ao aboamento da obra que realmente execute conforme as clausulas do
presente prego, e de conformidade co programa de traballo previsto para cada
anualidade e de acordo co disposto no artigo 216.4 do TRLCSP, segundo a redaccion
dada pola Disposicion final sexta do R.D. Lei 4/2013, o aboamento debera efectuarse
de acordo cos seguintes prazos:
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a) Prazo para a aprobacién da certificacion de obr a e conformidade da

factura: Unha vez expedida a certificacion de obra, o devandito documento debera
presentarse a entidade contratante acompafiado da factura correspondente,
incumbindolle tanto ao contratista como ao director de obra ou responsable do
contrato o cumprimento desta obrigacion formal. Unha vez cumprido este requisito,
iniciarase o cémputo do trinta dias naturais para que a administracién aprobe a
documentacién presentada e dite o acto de recofiecemento da obrigacion; no
entanto, se a documentacion presentada adoecese dalgun defecto, sera devolta ao
contratista para a sua correccién, non se iniciard o prazo sinalado ata que o0s

documentos se presenten de novo no Rexistro xeral debidamente emendados.

De conformidade co establecido na disposicidn adicional trixésima terceira, o
contratista ter4 a obrigacion de presentar a factura que expedira polas obras
realizadas ante o correspondente rexistro administrativo para os efectos da sua
remisibn ao oOrgano administrativo ou unidade a quen corresponda a sUa
tramitacion.

Na epigrafe 18 do cadro de caracteristicas do contrato, incluese a identificacion
do érgano administrativo con competencias en materia de contabilidade publica, asi
como a identificacibn do 6rgano de contratacion e do destinatario, que deberan
constar na factura correspondente que emita o contratista

b) Prazo para o pago: Unha vez aprobados os documentos presentados e
recofiecida a obrigacion de pago, a administracion debera realizar o pago dentro
dos inmediatos trinta dias seguintes.

A execucién da obra por importe superior ao previsto en cada anualidade, ainda no
caso de que conte coa autorizacion da direccion, non dara dereito ao contratista ao
seu aboamento ata que non se inclia no orzamento a dotacion necesaria para facer
fronte a anualidade correspondente.

30.2.- Se a administracion demorase o pago do prezo, computado a partir do
cumprimento do prazo a que se refire o apartado anterior, 0 adxudicatario tera dereito
a partir do cumprimento do devandito prazo, a cobrar os xuros de mora e a
indemnizaciéon polos custos de cobranza nos termos establecidos na Lei do 29 de
decembro de 2004 pola que se establecen as medidas de loita contra a morosidade
nas operacions comerciais e art. 216.4 do TRLCSP

Non obstante o indicado no apartado anterior, no caso de que algunha certificacion
contefia algun erro ou omisién, e o contratista non advertise no momento de prestar
conformidade & certificacion, expresamente e por escrito a sGa existencia, o prazo
para esixir 0 xuro de mora non se iniciara ata que se emenden os defectos que
contivese a certificacion, computandose, por tanto, 0 prazo para esixir 0 xuro de mora
a partir da expedicién da certificacion emendada.

De igual modo se a factura contivese algin erro ou omisién ou esta non se presentase
na entidade contratante, o prazo para esixir o xuro de mora non se iniciara ata que se
emenden os defectos que contivese a factura ou ata que se presente esta no punto
xeral de entrada de facturas electronicas (FACe) salvo aqueles supostos en que a
normativa vixente de facturacion permita a sua presentacion en formato papel, nese
caso presentarase no rexistro de entidade correspondente .

30.3.- Dereito a suspension do cumprimento do contrato no caso de que a demora do
pago fose superior a catro meses, debendo comunicarlle & administracion cun mes de
antelacion tal circunstancia, para efectos do recofiecemento dos dereitos que poidan
derivarse da devandita suspension, nos termos establecidos no art. 216.5 TRLCSP.

30.4.- Dereito a resolver o contrato e ao resarcimento dos prexuizos que como
consecuencia diso se lle orixinen, se a demora da administracion fose superior a seis
meses. (216.6)

30.5.- Dereito a transmitir os dereitos de cobranza, nos termos do artigo 218 do
TRLCSP e nas condicions sinaladas na clausula 31.5 do presente prego.
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31) Aboamento da obra executada.

31.1. Medicions.- A direccion facultativa realizard mensualmente e na forma que
estableza o Prego de prescricidbns técnicas, a medicién das unidades de obra
executadas durante o periodo de tempo anterior.

O contratista podera presenciar a realizacién de tales mediciéns.

Para as obras ou partes de obra cuxas dimensions e caracteristicas tefian que quedar
posterior e definitivamente ocultas, o contratista esta obrigado a avisar a direccion coa
suficiente antelacion, co fin de que esta poida realizar as correspondentes medicidns e
toma de datos, levantando os planos que as definan, cuxa conformidade subscribira o
contratista.

A falta de aviso anticipado, cuxa existencia corresponde probar ao contratista, queda
este obrigado a aceptar as decisiéns da administracién sobre o particular.

31.2.- Relaciéns valoradas.- A Direccibn Facultativa tomando como base as
medicions das unidades de obra executada a que se refire o apartado anterior e 0s
prezos contratados, redactara mensualmente a correspondente relacion valorada a
orixe.

31.3.- Certificacions.- As certificacions expediranse tomando como base a relacion
valorada e tramitaranse pola Direccion Facultativa nos dez dias seguintes do periodo
que correspondan previa a audiencia ao contratista para os efectos da suUa
conformidade ou reparos.

No suposto de obras plurianuais as certificacions deberan axustarse as anualidades
previstas sen que nunha Unica certificacibn se poidan reflectir importes
correspondentes a distintas anualidades.

31.4.- Pagos.

31.4.1.- Os pagos verificaranse contra certificacions mensuais acompafadas de
relacion valorada expedidas pola Direccion Facultativa da obra e aprobadas pola
Presidencia ou érgano competente da Corporacion. En cada unha das certificacions
reterase ata un importe maximo do 1% do orzamento de execucion material da obra
e, No seu caso, a porcentaxe que, excedendo deste 1% (expresado con dous
decimais), ofreza o adxudicatario.

Asi mesmo, o0 contratista deberd presentar factura por igual importe que o da
certificacion.

A factura debera presentarse no punto xeral de entrada de facturas electrénicas
(FACe) salvo aqueles supostos en que a normativa vixente de facturacion permita a
sUa presentacion en formato papel, nese caso presentarase no rexistro da entidade
correspondente.

A factura debera conter ademais dos datos establecidos na normativa de facturas,
os datos que se detallan na epigrafe 18 do anexo | do presente prego.

Terdn o caracter de pago a conta, suxeitas as rectificacions e variacions que se
produzan na medicion final e sen supor de ningunha forma aprobacion e recepcién
das obras que comprenden.

Canto aos prazos e tramites estarase ao disposto no artigo 216 do TRLCSP.
31.4.2. Aboamentos a conta por materiais amoreados

1. O contratista terd dereito a percibir aboamentos a conta ata o 75 por 100 do
valor dos materiais amoreados necesarios para a obra previa autorizacion do
organo de contratacion que terd por unico obxecto controlar que se trata dos
devanditos materiais e que se cumpren 0s seguintes requisitos:
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a) Que exista peticion expresa do contratista, acompafiando documentacién
xustificativa da propiedade ou posesion dos materiais.

b) Que sexan recibidos como Utiles e almacenados na obra ou lugares
autorizados para iso.

¢) Que non exista perigo de que os materiais recibidos sufran deterioracién ou
desaparezan.

d) Que o contratista preste a sta conformidade ao plan de devolucion das
cantidades anticipadas, para deducilo do importe total das unidades de obra
en que queden incluidos tales materiais. Este Plan elaborarao a Direccion de
Obra acompafandoo coa relacién valorada.

e) Que o contratista constitia aval de acordo co previsto no 31.4.4 deste
prego.

2. As partidas correspondentes a materiais amoreados poderan incluirse na
relacion valorada mensual ou noutra independente.

3. A efectos do calculo do valor unitario do material tomarase o resultado de
aplicar o coeficiente de adxudicacion ao valor do custo inicial fixado no
correspondente proxecto, incrementado, no seu caso, nas porcentaxes de
beneficio industrial e gastos xerais.

Se a unidade de obra onde se atopa o material obxecto do aboamento non tivese a
regulamentaria descomposicion de prezos e non figurase no proxecto o custo inicial
fixarao a direccion da obra e non podera exceder o 50 por 100 do prezo da
devandita unidade de obra.

Soamente procedera o aboamento da valoracion resultante cando exista crédito
suficiente con cargo a anualidade correspondente no exercicio econdémico vixente.
No caso de que non se puidese cubrir a totalidade do aboamento a conta reflectido
na relacion valorada, procederase ao aboamento que corresponda ao crédito
dispoiiible da anualidade do exercicio econémico de que se trate.

31.4.3. Aboamentos a conta por instalacions e equipos.

1. O contratista tera dereito a percibir aboamentos a conta por razén das
instalacions e equipos necesarios para a obra, de acordo coas regras seguintes:

a) O aboamento vir4 determinado pola parte proporcional da amortizacion,
calculado de acordo coa normativa vixente do imposto sobre sociedades,
tendo en conta o tempo necesario de utilizacion.

b) No caso de instalaciéns, o0 aboamento non podera superar o 50 por 100
da partida de gastos xerais que resten por certificar ata a finalizacion da
obra e no de equipos o 20 por 100 das unidades de obra aos prezos
contratados que resten por executar e para as cales se faga necesaria a
utilizacion daqueles.

¢) O calculo da cantidade que se ha aboar deberd acompafiarse dunha
memoaoria explicativa dos resultados obtidos.

d) Que o contratista constitia aval de acordo co previsto no 31.4.4 deste
prego.
2. Canto aos requisitos para estes aboamentos, tramitacion e devolucién estarase
ao disposto no apartado 31.4.2.

31.4.4. Garantias por aboamentos a conta por materiais amoreados e por
instalacions e equipos.

Para realizar o devandito aboamento serd necesaria a constitucion previa do
correspondente aval polo importe correspondente ao do respectivo aboamento a
conta, de acordo co establecido no art. 232 do TRLCSP
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O contratista tera dereito & cancelacion total ou parcial destas garantias a medida
gue vaian tendo lugar as deduciéns para o reintegro dos aboamentos a conta
percibidos.

31.5.- Os contratistas que, conforme o artigo anterior, tefian dereito de cobranza fronte
a administracién, poderan ceder este conforme a dereito.

Para que a cesibn do dereito de cobranza tefia plena efectividade fronte &
administracion, sera requisito imprescindible a notificacién irrefutable a esta do acordo
de cesién. Para ese efecto, considerarase que a notificacion se produciu cando se
consignou mediante dilixencia no documento xustificativo do crédito, a toma de razén
no Libro de Rexistro de Transmisions de Certificacions.

Unha vez que a administracion tefla cofiecemento do acordo de cesién, o
mandamento de pago habera de ser expedido a favor do cesionario. Antes de que a
cesidn se pofia en cofiecemento da administracion, os mandamentos de pago a nome
do contratista forneceran efectos liberatorios.

32) Prérrogas.

Se 0 atraso na execucion das obras se produce por motivos non imputables ao
contratista e este ofrecese cumprir o seu compromiso se se lle d4 unha prérroga do
tempo que se lle sinalou o 6rgano de contratacion podera concedela por un prazo que
serd, polo menos, igual ao tempo perdido, a non ser que o contratista pedise outro
menor.

33) Prazo de execucion do contrato e penalidades ad __ministrativas.

O contratista esta obrigado a cumprir o contrato dentro do prazo total fixado para a sta
realizacion, asi como, dos prazos parciais sinalados para a sta execucion sucesiva.

A constitucion en mora do contratista non precisard intimacién previa por parte da
administracion.

Cando o contratista, por causas imputables a este, incorra en demora respecto do
cumprimento do prazo total, a administracion podera optar indistintamente pola resolucion
do contrato ou pola imposicién das penalidades diarias na proporcién de 0,20 euros por
cada 1000 euros do prezo do contrato.

A administracion tera a mesma facultade a que se refire o apartado anterior respecto do
incumprimento por parte do contratista dos prazos parciais, ou cando a demora no
cumprimento daqueles faga presumir razoablemente a imposibilidade do cumprimento do
prazo total.

Cada vez, que as penalidades por demora alcancen un multiplo do 5 por 100 do prezo do
contrato, o érgano de contratacion estara facultado para proceder & sla resolucién ou
acordar a continuidade da sua execucion con imposicion de novas penalidades.

34) Modificacions de obras.

34.1.- En ningun caso o técnico director das obras ou o adxudicatario poderan introducir
ou executar modificaciéns nas obras comprendidas no contrato sen a debida aprobacion
técnica da modificacién e a aprobacion econdmica do orzamento reformado resultante,
Nno seu caso, Como consecuencia dela.

Antes de proceder a redaccion da modificacion do proxecto deberd darse audiencia ao
redactor do proxecto ou das especificacidns técnicas, se estas se prepararon por un
terceiro alleo ao érgano de contratacion en virtude dun contrato de servizos, para que,
nun prazo non inferior a tres dias, formule as consideracions que tefia por conveniente.
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A mencionada aprobacion corresponderalle ao 6rgano de contratacion, previa audiencia
ao contratista, fiscalizacion do gasto e existencia de crédito.

Non obstante o disposto no apartado 1° sé poderan introducirse variacions sen
necesidade de previa aprobacién cando estas consistan na alteracion no niumero de
unidades realmente executadas sobre as previstas nas medicidons do proxecto, sempre
gue non representen un incremento do gasto superior ao 10 por 100 do prezo primitivo
do contrato (art. 234 do TRLCSP).

As variacions mencionadas no paragrafo anterior, respectando en todo caso, o limite
establecido nel iranse incorporando &s relaciéns valoradas mensuais e poderan ser
recollidas e aboadas nas certificacibns mensuais. No entanto, cando con
posterioridade a estas haxa necesidade de introducir no proxecto modificaciéns das
previstas no art. 234 do TRLCSP teran que ser recollidas tales variacidns na proposta
a elaborar sen necesidade de esperar para facelo & certificacion final citada.

34.2.- Seran obrigatorias para o contratista as modificacions do contrato de obras que se
acorden de conformidade co establecido no artigo 219 e no titulo V do libro | do TRLCSP

No caso de que a modificacion supofia supresion ou reducién de unidades de obras, o
contratista non tera dereito a reclamar ningunha indemnizacion.

A modificacion do contrato non poderd realizarse co fin de engadir prestacions
complementarias 4s inicialmente contratadas, ampliar o obxecto do contrato co fin de que
poida cumprir finalidades novas non contempladas na sia documentacion preparatoria,
ou incorporar unha prestacion susceptible de utilizacion ou aproveitamento independente.
Nestes supostos, debera procederse a unha nova contratacion da prestacion
correspondente, na que poderd aplicarse o réxime establecido para a adxudicacion de
contratos complementarios se concorren as circunstancias dispostas nos artigos 171.b) e
174.b) do TRLCSP.

Modificacions previstas na documentacidn que rexe a licitacion:
A modificacién non podera exceder do 10% do prezo do contrato
Modificacions non previstas na documentacion que rexe a licitacion:

1. As modificacidbns non previstas neste prego s6 poderan efectuarse cando se
xustifique suficientemente a concorrencia dalgunha das seguintes circunstancias:

a. Inadecuacién da prestacion contratada para satisfacer as necesidades que
pretenden cubrirse mediante o contrato debido a erros ou omisions padecidos
na redaccién do proxecto ou das especificacions técnicas.

b. Inadecuacion do proxecto ou das especificacions da prestacién por causas
obxectivas que determinen a sua falta de idoneidade, consistentes en
circunstancias de tipo xeoldxico, hidrico, arqueoldxico, ambiental ou similares,
postas de manifesto con posterioridade & adxudicacion do contrato e que non
fosen previsibles con anterioridade aplicando toda a dilixencia requirida de
acordo cunha boa practica profesional na elaboracién do proxecto ou na
redaccion das especificacions técnicas.

c. Forza maior ou caso fortuito que fixesen imposible a realizacion da
prestacion nos termos inicialmente definidos.
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d. Conveniencia de incorporar & prestacion avances técnicos que a melloren
notoriamente, sempre que a sta dispoifiibilidade no mercado, de acordo co
estado da técnica, se producise con posterioridade & adxudicacién do contrato.

e. Necesidade de axustar a prestacion a especificacions técnicas, ambientais,
urbanisticas, de seguridade ou de accesibilidade aprobadas con posterioridade
a adxudicacion do contrato.

2. A modificacion do contrato acordada conforme ao previsto nesta clausula non
podera alterar as condiciéns esenciais da licitacion e adxudicacién, e debera
limitarse a introducir as variacions estritamente indispensables para responder a
causa obxectiva que a faga necesaria.

3. Para os efectos do previsto no apartado anterior, entenderase que se alteran as
condicions esenciais de licitacién e adxudicacion do contrato nos seguintes casos:

a. cando a modificacion varie substancialmente a funcion e caracteristicas
esenciais da prestacion inicialmente contratada.

b. cando a modificacion altere a relacion entre a prestacion contratada e o
prezo, tal e como esa relacion quedou definida polas condicions da
adxudicacion.

c. cando para a realizacidbn da prestacion modificada fose necesaria unha
habilitacion profesional diferente da esixida para o contrato inicial ou unhas
condicions de solvencia substancialmente distintas.

d. cando as modificaciéns do contrato igualen ou excedan, en mais ou en
menos, o0 10 % do prezo de adxudicacidbn do contrato; no caso de
modificacions sucesivas, o0 conxunto delas non podera superar este limite.

e. en calquera outros casos en que poida presumirse que, de ser cofiecida
previamente a modificacién, concorresen ao procedemento de adxudicacion
outros interesados, ou que os licitadores que tomaron parte nho mesmo
presentasen ofertas substancialmente diferentes as formuladas.

34.3.- Cando as modificaciéns supofian a introducion de unidades de obra non
previstas no proxecto ou cuxas caracteristicas difiran das fixadas neste, os prezos
aplicables a estas seran fixados pola administracién, previa audiencia do contratista
por prazo minimo de 3 dias habiles. Se este non aceptase os prezos fixados, o
o6rgano de contratacion podera contratalas con outro empresario Nnos mesmos prezos
que fixase ou executalas directamente.

34.4.- Cando como consecuencia da modificacion do contrato aumente o seu prezo,
reaxustarase a garantia que se cuantificard no 5% do incremento experimentado no
prezo de adxudicacién (IVE excluido) Esta garantia debera constituirse dentro do
prazo maximo de 15 dias naturais contados desde a notificacion de aprobaciéon da
modificacion. A non constitucion da garantia dentro do devandito prazo dara lugar a
resolucion do contrato.

Nas obras contratadas polos concellos e incluidas en Plans provinciais estarase,
ademais, ao disposto nas normas reguladoras do plan ou instruciéns redactadas pola
Deputacion.

35) Cesidén de contrato e subcontrato de obras.
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a) Cesion de contrato

Os adxudicatarios non poderan ceder os dereitos dimanantes dun contrato de obras sen
obter previamente a autorizacién do érgano competente da Corporacion, cos requisitos e
condicions establecidos nos artigos 226 do TRLCSP.

O cesionario deberd constituir a garantia dentro do prazo maximo de 15 dias naturais
contados desde a autorizacion expresa polo 6érgano de contratacion da cesion. A non
constitucién da garantia dentro de devandito prazo dara lugar & resolucion do contrato.

b) Subcontratacién

Os adxudicatarios non poderan concertar con terceiros a realizacidon parcial das obras
sen obter previamente a autorizacion do o6rgano competente da Corporacién, cos
requisitos e condicions establecidos nos artigos 227 e 228 e 228 bis do TRLCSP En todo
caso as prestacions parciais que o adxudicatario subcontrate con terceiros non poderan
exceder da porcentaxe maxima establecida na epigrafe 10 do cadro de caracteristicas do
contrato.

O incumprimento por parte do contratista deste limite maximo de subcontratacion,
establecido na epigrafe 10 do cadro de caracteristicas do contrato, considerarase
incumprimento das stas obrigacions contractuais esenciais e en consecuencia daré lugar
a resolucion do contrato con incautacion de garantia e indemnizacion por danos e perdas
a administracion contratante

Asi mesmo, o0 contratista e subcontratistas deberan observar os requisitos e condicions
establecidas na Lei 32/2006 do 18 de outubro, reguladora da subcontratacién do sector
da construcion e Real decreto 1109/2007 do 24 de agosto polo que se desenvolve a Lei
32/2006, do 18 de outubro, reguladora da subcontratacion no sector da construcion.

O contratista esta obrigado a aboar o prezo pactado aos subcontratistas ou
subministradores, dentro dos prazos e conforme as condiciéns establecidas no art. 228
do TRLCSP.

¢) Comprobacion dos pagos aos subcontratistas ou su bministradores

A administraciéon contratante, a través da Direccibn da obra ou outros técnicos
designados polo érgano de contratacién, podera comprobar o estrito cumprimento dos
pagos que o0s contratistas adxudicatarios do contrato han de facer a todos os
subcontratistas ou subministradores que participen neles.

En tal caso, os contratistas adxudicatarios remitiran ao ente publico contratante, cando
este o solicite, relacion detallada daqueles subcontratistas ou subministradores que
participen no contrato cando se perfeccione a slGa participacién, xunto con aquelas
condicions de subcontratacion ou subministracion de cada un deles que garden unha
relacion directa co prazo de pago. Asi mesmo, deberan achegar a solicitude do ente
publico contratante, xustificante de cumprimento dos pagos a aqueles unha vez
terminada a prestacion dentro dos prazos de pago legalmente establecidos no artigo 228
e na Lei 3/2004, do 29 de decembro, no que lle sexa de aplicacion. Estas obrigacions
considéranse condiciéns esenciais de execucion, cuxo incumprimento, ademais das
consecuencias previstas polo ordenamento xuridico, permitirA a imposicidbn das
penalidades establecidas para a demora na execucion previstas no presente prego.

36) Recepcion das obras e certificacion final.

O contratista comunicara por escrito ao facultativo director da obra a data prevista para a
sua terminacion, cunha antelacion minima de 45 dias habiles.

A recepcion das obras realizarase como maximo dentro do mes seguinte a terminacion
das obras. Todo iso de conformidade co artigo 235 do TRLCSP.

O contratista ten obrigacién de asistir a recepcion da obra. Se por causas que lle sexan
imputables non cumpre esta obrigacidon o representante da administracion remitiralle un
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exemplar para que no prazo de dez dias formule as alegacions que considere oportunas,
sobre as que resolvera o érgano de contratacion.

Do resultado da recepcién redactarase unha acta que subscribirdn todos os asistentes,
retirando un exemplar orixinal cada un deles.

Cando as obras non estean en estado de ser recibidas farase constar asi na acta e o seu
director sinalard os defectos observados e detallard as instrucions precisas fixando un
prazo para remediar aqueles. Se transcorrido o devandito prazo o contratista non o
efectle, podera concedérselle outro novo prazo improrrogable ou declarar resolto o
contrato.

Dentro do prazo de 3 meses contados a partir da recepcion, o drgano de contratacion
debera aprobar a certificacion final das obras executadas, que lle sera aboada ao
contratista a conta da liquidacién do contrato En canto ao prazo do xuro de mora
estarase ao establecido na clausula 30.2 deste prego.

Obras contratadas polos Concellos:  Calquera saldo de liquidacién que resulte a favor
do contratista, deberé ser financiado integramente polo concello contratante.

37) Prazo de garantia.

O prazo de garantia terd unha duracién dun ano a contar desde a recepcion das obras
excepto nos supostos a que se refire o art. 102.5 do TRLCSP no que o prazo se reduce a
6 meses.

Durante o prazo de garantia o contratista estara obrigado a garda e conservacion das
obras, seguindo, no seu caso, as instrucions que reciba do técnico-director, sendo
responsable dos danos intrinsecos que nela se produzan.

Se as obras se deteriorasen por incumprimento desta obrigacion, os traballos necesarios
para a sua reparacion executaraos a administracion contratante, por conta do contratista.

38) Liguidacién e devolucion da garantia definitiva

A) Obras contratadas pola Deputacion.

Dentro do prazo de 15 dias anteriores ao cumprimento do prazo de garantia, o director
facultativo da obra, de oficio ou a instancia do contratista, redactara un informe sobre o
estado das obras. Se este fose favorable, o contratista quedard relevado de toda
responsabilidade, salvo o disposto no art. 236 do TRLCSP (Responsabilidade por vicios
ocultos), procedéndose & devolucién ou cancelacion da garantia e a liquidacion, no seu
caso, das obrigaciéns pendentes aplicAndose ao pago destas ultimas o disposto no art.
216 do TRLCSP.

No caso de que o informe non fose favorable e os defectos observados se debesen a
deficiencias na execucién da obra e non ao uso do construido, durante o prazo de
garantia o director facultativo procedera a ditar as oportunas instruciébns ao contratista
para a debida reparacion do construido, concedéndolle un prazo para iso durante o cal
continuard encargado da conservacién das obras, sen dereito a percibir cantidade
ningunha por ampliaciéon do prazo de garantia.

No entanto, no caso de que o contratista non faga as reparacions indicadas, o érgano de
contratacion podera ordenar a slUa execucién a outra empresa, correndo & conta do
contratista adxudicatario da obra o pago dos citados gastos, ben con cargo a garantia se
for suficiente, e se o importe da reparacion excedese do importe da garantia, esixirase o
aboamento dos devanditos gastos pola via de constrinximento.

B) Obras contratadas polos concellos.
B.1) Sera de aplicacion o establecido no apartado A da presente clausula.
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B.2) Ademais, calquera saldo de liquidacién que resulte a favor do contratista
deberé ser financiado integramente polo concello contratante.

Calguera saldo de liquidacion que resulte a favor do contratista debera ser financiado
integramente polo concello contratante.

39) Causas de resolucion.

Seran as previstas nos artigos 223 e 237 do TRLCSP, cos efectos establecidos no artigo
225 e 239.

Serdn asi mesmo causas de resolucibn especificas do presente contrato o
incumprimento das condicions especiais de execucion establecidas nas clausulas 12.1.E
do presente prego.

40) Réxime xuridico.

O presente contrato de execucion de obras ten caracter administrativo, e ambas as duas
partes quedan sometidas expresamente a lexislaciébn de contratos do sector publico e
normas complementarias) e no seu caso da Comunidade Auténoma de Galicia nos
termos do artigo 149.1.18 da Constitucion asi como as demais disposicions de
desenvolvemento, en especial o Regulamento de desenvolvemento; supletoriamente
aplicaranse as restantes normas de dereito administrativo e, na sua falta, as normas de
dereito privado.

As cuestions litixiosas xurdidas sobre interpretacion, modificacion, resolucion e efectos
deste contrato seran resoltos polo érgano de contratacion, cuxos acordos poran fin a via
administrativa e contra eles habera lugar a recurso contencioso-administrativo, conforme
ao disposto pola Lei reguladora da devandita xurisdicion, previa interposicion, no seu
caso, do recurso de reposicién potestativo e sen prexuizo da interposicién de calquera
outro recurso que os interesados estimen procedente. Nos supostos a que se refire o
artigo 40 do TRLCSP os interesados poderan interpor o recurso especial en materia de
contratacion.
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ANEXO |: CADRO DE CARACTERISTICAS DO CONTRATO

1. PROXECTO

“AMPLIACION DUNHA INSTALACION DEPORTIVA PARA DOTACION
DE SALA DE XIMNASIO” NO CONCELLO DE LAXE

2. CODIFICACION

A. Clasificacion de
produtos por actividades
(CPA-2009)

45200000-9 Traballos xerais de
construciéon de inmobles e obras de
enxefieria civil

45212000-6 Traballos de construcion
de edificios relacionados co ocio, 0os
deportes, a cultura e o0 aloxamento e
restaurantes

45212200-8 Traballos de construcion
de instalaciéns deportivas

B. Vocabulario comun de

contratos (CPV)

3. ORZAMENTO

A) Obras anuais
Base impofiible......101.980,54 €

Importe IVE.............. 21.415,91 € | 123.396,45 Euros (IVE ENGADIDO)
Total ..veeeieee, 123.396,45 €
Base impofiible: ........ccccoiiiiiiiiinns 101.980,54 €
4. VALOR ESTIMADO 10% (modificacion de proxecto): ....... 10.198,05 €
10% (certificacion final): ................... 10.198,05 €
Total © e 122.376,64 €
5. APLICACION
ORZAMENTARIA 2017.342.622.03

6. PRAZO DE EXECUCION

TRES (3) MESES

PRESENTACION DE
OFERTAS

7. CLASIFICACION PARA Grupo subgrupo categoria

EFECTOS DE

ACREDITACION DE NON SE ESIXE

SOLVENCIA.

8. LUGAR DE 1.- Rexistro Xeral do Concello de Laxe, en Avda. Cesareo Pondal, 26 —

CP15117, Concello de Laxe

2.- Oficina de Correos
Comunicacién do envio por medio de oficina de correos:
-Domicilio da entidade contratante: Avda. Cesareo Pondal, 26— CP15117,
-N° de FAX da entidade contratante: 981728025
-Correo electronico da entidade contratante correo@laxe.es

9. PRAZO DE_
PRESENTACION DE
PROPOSICIONS

8 dias naturais contados desde o dia seguinte ao da publicacion do
anuncio no Perfil do contratante (Clausula 11)

En horario de Rexistro da administracion convocante e no caso de
presentalo por correo dentro do horario da oficina correspondente..

10. PORCENTAXE
SUBCONTRATACION

60 % do prezo de adxudicacion

11. COMPROMISO DE
CONTRATAR A
TRABALLADORES
DESEMPREGADOS

NON SE ESIXE

12. MODALIDADE DE

A2. Publicar un anuncio no Perfil do contratante (paxina web:
www.concellodelaxe.com).
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CONSULTA

13. GARANTIA DEFINITIVA

5% do importe de adxudicacién IVE excluido

13.BIS. TAXAS DO
CONTRATO

18 € (ordenanza fiscal nim. 5)

14. REVISION DE PREZOS

A) Obras anuais: NON PROCEDE

15. CONTROL DE CALIDADE

Ver a clausula 29

16. IMPORTE MAXIMO DOS
GASTOS DE PUBLICIDADE
DE LICITACION POR CONTA
DO CONTRATISTA

NON HAI GASTOS DE PUBLICIDADE DE LICITACION

17. OUTROS DATOS:
17.1. INFORMACION

PERFIL DE CONTRATANTE: www.concellodelaxe.com

TELEFONO: 981 706 903

CORREO ELECTRONICO: correo@laxe.es

CARTEL DE OBRA: https://www.dacoruna.gal/plans/modelos-carteis-obras/
17.2. ORGANO ENCARGADO DA NEGOCIACION : Mesa de contratacion.

18. DATOS DA FACTURA

18.1. IDENTIFICACION DO DESTINATARIO. ENTIDADE LOCAL: Concello de Laxe

CIF: P1504100G
18.2.- ORGANO DECISORIO/XESTOR. AYUNTAMIENTO DE LAXE ALCALDIA
PRESIDENCIA CODIGO: LA0004764
18.3.- IDENTIFICACION UNIDADE CONTABLE OFICINA CONTABLE CONCELLO DE
LAXE CODIGO: LA0004767

18.4.- IDENTIFICACION UNIDADE TRAMITADORA  AYUNTAMIENTO DE LAXE

INTERVENCION

CODIGO: LA0004766

18.5.- CODIGO DE EXPEDIENTE.......cevvvneennn..
CODIGO DE PROXECTO.....cvvvuienaeennnn,

19. LUGAR ONDE SE PODEN OBTER COPIAS DO PROXECTO E PREGQO:

Concello de Laxe , Avda. Cesareo Pondal, 26 — CP15117,
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ANEXO Il: MODELO DE PROPOSICION

D./D?

con domicilio en

rua

nO

teléfono

con DNI (ou pasaporte ou documento que o substitia) N°
actuando en nome propio (ou en representacioén de
DNI ou CIF N°

e con domicilio en

rua

nO

teléfono

Toma parte no procedemento negociado para a adxudicacion da execucidén das obras
comprendidas no proxecto de “AMPLIACION DUNHA INSTALACION DEPORTIVA
PARA DOTACION DE SALA DE XIMNASIO” NO CONCELLO DE L AXE.

e para cuxos efectos fai constar que:

1°.- Ofrece 0 seguinte prezo:

A)PrezosenIVE..........cccoooiiiiiiis Euros).
B) Imposto sobre o valor engadido (IVE) %........... importe......... euros
C) TOTAL (A+B)..cevivvininenne. EUROS

2°.- Cofiece e acepta cantas obrigacibns se deriven dos Pregos de clausulas
administrativas particulares do presente contrato, asi como do proxecto e documentacion
técnica que o integra.

3°- Acompafa a documentacién esixida no Prego de clausulas administrativas
particulares.

4°.- Fai constar que na presente licitacion (indiguese o que proceda):

a) Non concorre con empresas vinculadas.
b) Concorre coa/s seguinte/s empresal/s:

Denominacién
CIF
de de 201_
O LICITADOR (Asinado e Rubricado)
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ANEXO Ill: MODELO DE SOBRE
MODELO DE SOBRE
A. DOCUMENTACION
(1)  B. REFERENCIAS TECNICAS
C. OFERTA ECONOMICA

Proposicion para tomar parte na contratacion das obras de “AMPLIACION
DUNHA INSTALACION DEPORTIVA PARA DOTACION DE SALA D E XIMNASIO” NO

CONCELLO DE LAXE (2) presentada por
Teléfono
Fax

de de 201_

(1) Indicar sobre A, B ou C segundo a documentacién que comprenda, conforme ao
disposto na clausula 12.

(2) Indicar o titulo do contrato, cédigo de expediente e codigo de proxecto (epigrafes 1
e 18.5 do anexo | do presente prego)
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ANEXO IV: MEDIOS PERSOAIS E MATERIAIS REQUIRIDOS
PARA A EXECUCION DA OBRA

(Clausula 12.1. apartado F)

1. MEDIOS PERSOAIS:

CATEGORIA NUMERO PERSOAS
PROFESIONAL TITULACION REQUIRIDA

NON SE ESIXE

2. MEDIOS MATERIAIS

CARACTERISTICAS N° UNIDADES OBSERVACIONS

2.1. MAQUINARIA NON SE ESIXE

2.2. EQUIPOS NON SE ESIXE

AUXILIARES NON SE ESIXE
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ANEXO V:
V.I. CRITERIOS DE ADXUDICACION:

X1 A) Programa de traballo (clausula 15):
Valorarase ata 2 puntos conforme a seguinte desagregacion (expresado en
dous decimais)

Ofertas que presenten un programa de traballo especifico e | Ata 2 Puntos
totalmente adaptado a obra

Ofertas que presenten un programa de traballo especifico e | Ata 1 Punto
adaptado a obra

Ofertas que presenten un programa de traballo xenérico e | Ata 0,50 Puntos
parcialmente adaptado

Ofertas que presenten un programa de traballo insuficiente Ata 0,25 Puntos

Ofertas que presenten un programa de traballo non adaptado e | O (cero) Puntos
incompleto

X B) Actuacion ambiental (clausula 15):

Valorarase de ata 2 puntos conforme a seguinte desagregacion (expresado en
dous decimais)
Ofertas que presenten unha actuacion ambiental especifica e | Ata 2 Puntos
adaptada a obra
Ofertas que presenten unha actuacion ambiental xenérica e | Ata 1 Punto
parcialmente adaptada
Ofertas que presenten unha actuacién ambiental insuficiente Ata 0,25 Puntos

Ofertas que presenten unha actuacién ambiental non adaptada e | O (cero) Puntos
incompleta

X C) Plan de control de calidade (clausula 15)

Valorarase ata 2 puntos conforme a seguinte desagregacion (Para este
proceso de calculo utilizaranse numeros de 2 decimais, aplicando os
redondeos que por exceso ou defecto correspondan)

Ofertas que presenten un plan de control interno de calidade | Ata 2 Puntos
especifico e totalmente adaptado a obra
Ofertas que presenten un plan de control interno de calidade | Ata 1 Punto
especifico e adaptado & obra
Ofertas que presenten un plan de control interno de calidade | Ata 0,50 Puntos
xenérico e parcialmente adaptado a obra
Ofertas que presenten un plan de control interno de calidade | Ata 0,25 Puntos
insuficiente
Ofertas que presenten un plan de control interno de calidade non | 0 (cero) Puntos
adaptado e incompleto
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X D) Esquema do Plan de seguridade e saude (clausula  15)

Val6rase ata 2 puntos conforme a seguinte desagregacion (Para este proceso
de calculo utilizaranse numeros de 2 decimais, aplicando os redondeos que
por exceso ou defecto correspondan):

Ofertas que presentan un esquema | Ata 2 Puntos
do plan de seguridade e salde
especifico e adaptado a obra

Ofertas que presenten un esquema | Ata 1 Punto
do plan de seguridade e salde
Xenérico e parcialmente adaptado
Ofertas que presenten un esquema | Ata 0,25 Puntos
do plan de seguridade e saulde
insuficiente

Ofertas que presenten un esquema | O (cero) Puntos
do plan de seguridade e saude non
adaptado e incompleto

X E) Porcentaxe de control de calidade (clausula 15)

Val6rase ata 2 puntos conforme a seguinte desagregacion (Para este proceso
de calculo utilizaranse numeros de 2 decimais, aplicando os redondeos que
por exceso ou defecto correspondan):

PORCENTAXE DE | Outorgarase a maxima puntuacién &s | Ata 1 punto
CONTROL INTERNO DE | proposicions que oferten a maior
CALIDADE (clausula 15) porcentaxe e as restantes proposicidéns
puntuaranse proporcionalmente
PORCENTAXE DE | Aumento da porcentaxe de control de | Ata 1 punto
CONTROL EXTERNO DE | calidade externo calculado sobre o
CALIDADE (clausula 15) orzamento de execucién material, sen ter
en conta o 1% a que se refiren as
clausulas 12 e 29.

Calcularase aplicando a seguinte formula:
0,1 puntos X % de incremento
sobre execucion material (expresado en
dous decimais)

X F) Reducion de prazos de execucion (clausula 15)

Valorase ata 40 puntos conforme a seguinte desagregacion (Para este proceso de
calculo utilizaranse numeros de 2 decimais, aplicando os redondeos que por
exceso ou defecto correspondan):

Calcularase aplicando a seguinte férmula elaborada polo Departamento de
Matematica Aplicada da Universidade de Santiago de Compostela
(http://www.dicoruna.es/valoracion/).

X G) Oferta econdmica (clausula 15)

Valorase ata 50 puntos conforme a seguinte desagregacion (Para este proceso de
calculo utilizaranse numeros de 2 decimais, aplicando os redondeos que por
exceso ou defecto correspondan):

Calcularase aplicando a seguinte férmula elaborada polo Departamento de
Matematica Aplicada da Universidade de Santiago de Compostela
(http://www.dicoruna.es/valoracion/).
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V.1l. CRITERIOS DE NEGOCIACION (SO SE PODERA NEGOCIAR SOBRE
ASPECTOS QUE SEXAN ESTABLECIDOS COMO CRITERIOS DE
ADXUDICACION (ANEXO V.1)):

X A) Reducion de prazos de execucion  (clausula 15)

X B) Oferta econdmica (clausula 15)



